



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 1171-1-1-316-4-106/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

| | |
|-------------------|--|
| Naziv | MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD |
| IDB/JIB | 4400497620000 |
| Kontakt osoba | Sanja Babić |
| Adresa | kompleks Andrićgrad |
| Poštanski broj | 73240 Višegrad (sp bl) |
| Općina/Grad | Višegrad |
| Telefon | (058) 635-201 |
| Faks | (058) 635-202 |
| Elektronska pošta | hevgd@teol.net |
| Internet adresa | www.henadrini.com |

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dijelovi za generatorske rastavljače

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dijelovi za generatorske rastavljače

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

| | Glavni rječnik | |
|----------------|----------------|-------------|
| | Kod | Opis |
| Glavni predmet | 31214110-3 | Rastavljači |

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Roba se isporučuje na adresu ZP“Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u skladište Ugovornog organa.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je 7 (sedam) mjeseci.

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Poništenje postupka u skladu sa članom 69. stav (3) ZJN BiH i članom 55. stav (3) Pravilnika o javnim nabavkama ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Datum poništenja

29.11.2021.