



IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	1171-4-3-348/23
---------------	-----------------

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB	4400497620000

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni radovi na sanaciji pristupnih puteva od hotela Vilina Vlas do apartmanskog naselja, do rezervoara vode broj 1. i do izletišta kod crkve Svetog Jovana.
--

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233142-6	Radovi na popravku cesta

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 (šezdeset) kalendarskih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	A.D."ROMANIJAPUTEVI" SOKOLAC	4401450440000	Sokolac	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69595,81

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

21.8.2023.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69595,81

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69595,81

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne