



## OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

### 1171-4-3-348-5-109/23

#### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

##### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB	4400497620000
Kontakt osoba	Sanja Babić
Adresa	kompleks Andrićgrad
Poštanski broj	73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad	Višegrad
Telefon	(058) 635-201
Faks	(058) 635-202
Elektronska pošta	hevgd@teol.net
Internet adresa	www.henadrini.com

##### I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

###### I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

###### I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Republika Srpska

###### I 2.c. Djelatnost

Električna energija

##### I 3. Zajednička nabavka

Ne

##### I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

### **II 2. Podjela na lotove**

Ne

### **II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Dodatni radovi na sanaciji pristupnih puteva od hotela Vilina Vlas do apartmanskog naselja, do rezervoara vode broj 1. i do izletišta kod crkve Svetog Jovana.

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Dodatni radovi na sanaciji pristupnih puteva od hotela Vilina Vlas do apartmanskog naselja, do rezervoara vode broj 1. i do izletišta kod crkve Svetog Jovana

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233142-6	Radovi na popravku cesta

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

### **II 6. Ukupna količina ili obim ugovora**

1 ugovor

### **II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova**

Mjesto izvođenja radova je područje opštine Višegrad na dionicama navedenim detaljno u tenderskoj dokumentaciji

### **II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja**

60 (šezdeset) kalendarskih dana

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

### III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

### III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

### III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

## **IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA**

### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	A.D."ROMANIJAPUTEVI" SOKOLAC	4401450440000	Sokolac	Bosna i Hercegovina

### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

69595,81

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

69595,81

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.08.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69595,81

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69595,81

**IV 4. Informacije o podugovaranjima**

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

**ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

**V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?**

Ne

**V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?**

Ne

## ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Члан 24. Став (1) Тачка а)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U toku izvršenja ugovora broj: 01-00-46/23 od 11. 01. 2023. godine sklopljenog sa izvođačem "Romanija putevi" a.d. Sokolac, prilikom izvođenja radova na sanacija pristupnih puteva od hotela "Vilina Vlas" do apartmanskog naselja, do rezervoara vode broj 1. i do izletišta kod crkve Svetog Jovana, došlo je do velikih deformacija na postojećem pristupnom putu i parkingu kod izletišta kao i deformacija postojećeg sloja asfalta od rezervoara vode broj 1. do kraja postojećeg asfalta u skladu sa čim se javila potreba za dodatnim radovima

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

A.D."ROMANIJAPUTEVI" SOKOLAC

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka	Отворени поступак
Broj postupka	1171-1-3-408/22
Naziv predmeta ugovora	Izvođenje radova na sanaciji puteva