



## OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 1171-1-3-278-4-58/18

### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

#### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB	4400497620000
Kontakt osoba	Nebojša Djurdjić
Adresa	kompleks Andrićgrad
Poštanski broj	73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad	Višegrad
Telefon	(058) 635-201
Faks	(058) 635-202
Elektronska pošta	hevgd@teol.net
Internet adresa	www.henadrini.com

#### I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

##### I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

##### I 2.b. Nivo

Entitetski nivo, Republika Srpska

##### I 2.c. Djelatnost

Električna energija

#### I 3. Zajednička nabavka

Ne

#### I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

## **ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA**

### **II 1. Vrsta ugovora**

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

### **II 2. Podjela na lotove**

Da

#### **II 2.a. Broj lotova**

2

#### **II 2.b. Poništava se**

Svi lotovi

#### **II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju**

1,2

### **II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?**

Ne

### **II 4. Opis**

#### **II 4.a. Naziv predmeta ugovora**

Izvođenje radova na sanaciji puteva

#### **II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora**

Lot 1:Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče:lokalni put Višegrad -Drinsko,dionica grad Višegrad- postrojenje HE Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda  
Lot 2:Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici „Mušići“

#### **II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)**

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45243000-2	Radovi na zaštiti obale

### **II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci**

#### **II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?**

Ne

## **ODJELJAK III: POSTUPAK**

### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

### **III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

### **III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?**

Ne

### **III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?**

Ne

### **III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?**

Ne

## ANEKS E

### Broj lota koji se poništava

1

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče: lokalni put Višegrad - Drinsko, dionica grad Višegrad - postrojenje HE Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče: lokalni put Višegrad - Drinsko, dionica grad Višegrad - postrojenje HE Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45243000-2	Radovi na zaštiti obale

### II Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor.

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

750000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je područje opštine Višegrad na dionicama detaljno navedenim u tenderskoj dokumentaciji

### **ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA**

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

#### V 1. Datum poništenja

18.9.2018.

#### V 2. Broj primljenih ponuda



## ANEKS E

### Broj lota koji se poništava

2

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici „Mušići“

#### I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici „Mušići“

#### I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45243000-2	Radovi na zaštiti obale

### II Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor.

#### II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150000,00

#### II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

#### II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je područje opštine Višegrad na dionicama detaljno navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

### **ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA**

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

### **ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE**

#### V 1. Datum poništenja

18.9.2018.

#### V 2. Broj primljenih ponuda

